

«Ανάπλαση και Ανάδειξη Δασικού Κήπου Ποτού» στη θέση Ποτός, Δ.Κ. Θεολόγου, Δήμου Θάσου  
Μελετητής: Μπουντής Διαμαντής, Δασολόγος

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΟΜΟΙΑ ΜΕΡΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
<b>ΟΜΑΔΑ Α': ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>						
1	ΠΡΣ Γ.1	Γενική μόρφωση επιφάνειας	ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ	10.52	105.00	1104.6
2	ΟΔΟ Γ.2.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m <sup>3</sup>	475.4	11.50	5467.1
3	ΠΡΣ Α1	Περιποίηση βλάστησης, κλαδέψεις	ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ	38	59.06	2244.28
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α':</b>						<b>8815.98</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β': ΞΗΡΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ</b>						
4	Άρθρο 1	Πέτρινη βρύση	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	423.18	1692.72
5	Άρθρο 7	Πέτρινη Ψησταριά	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	500.00	2000
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β':</b>						<b>3,692.72</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Γ': ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ</b>						
6	Άρθρο 6	Μεταφορά νερού	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	642.70	642.70
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ':</b>						<b>642.70</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Δ': ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΥΛΟΥΡΓΙΚΑ</b>						
7	Άρθρο 9	Παγκάκι ξύλινο	ΤΕΜΑΧΙΟ	16	240.00	3,840.00
8	Άρθρο 2	Ξύλινος τραπεζόπαγκος	ΤΕΜΑΧΙΟ	8	368.94	2,951.52
9	Άρθρο 3	Πινακίδα ενημέρωσης (εισόδου)	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	299.54	299.54
10	Άρθρο 4	Πινακίδα κατεύθυνσης	ΤΕΜΑΧΙΟ	5	64.22	321.10
11	Άρθρο 8	Ξύλινος Κάδος Απορριμμάτων	ΤΕΜΑΧΙΟ	12	120.00	1,440.00
12	ΠΡΣ Β2	Κατασκευή ξύλινης περιφραξης	m	214	12.00	2,568.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ':</b>						<b>11,420.16</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Ε': ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>						
13	ΠΡΣ Δ 1.1	Φύτευση Δέντρων	ΤΕΜΑΧΙΟ	210	3.50	735.00
14	ΠΡΣ Ε3.2	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m	ΤΕΜΑΧΙΟ	210	0.77	161.70
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε':</b>						<b>896.70</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Ζ': ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ</b>						
15	Άρθρο 5	Επισκευή ξύλινης περιφραξης	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	1,988.92	1,988.92
16	Άρθρο 10	Επισκευή αποχωρητηρίων	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	250.00	1,000.00
17	Άρθρο 11	Συντήρηση λήμνης και σιντριβανιού	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	1,000.00	1,000.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ':</b>						<b>3,988.92</b>

άπλαση και Ανάδειξη Δασικού Κήπου Ποτού» στη θέση Ποτός, Δ.Κ. Θεολόγου, Δήμου Θάσου  
 Μελετητής: Μπουντής Διαμαντής, Δασολόγος

	ΣΥΝΟΛΟ Α	29,457.18
	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ο. & Γ.Ε. 18%	5,302.29
	ΣΥΝΟΛΟ Β	34,759.47
	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 15%	5,213.92
	ΣΥΝΟΛΟ Γ	39,973.39
	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 24 %	9,593.61
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €	49,567.00

Θάσος, Οκτώβριος 2020  
 Ο Συντάκτης

ΜΠΟΥΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  
 ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ  
 ΟΔΟΣ ΘΑΣΟΥ Τ.Κ. 64004  
 ΤΗΛ. 0977 997832  
 ΑΦΜ. 980801624 ΘΟΥΚΑΒΑΛΛΑΣ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ**

Όπως συντάχθηκε - ελέγχθηκε και  
 σύμφωνα με την αριθ. 18.699.η.ε/2021  
 δική μας απόφαση για 49.567,00 €  
 καβάλα, 1-2-2021

